

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. — TELEBRAS (UASG 925150)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: TLB-PRO-2026/05120 | COMPRAS.GOV.BR: 92515005000372026 | PNCP: 37753638000103-1-000085/2026

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, DECOMPOSIÇÃO DOS 402 ITENS & INFERÊNCIA DO TR

Pregão Eletrônico SRP nº 37/2026 — Expansão Nacional de Redes Ópticas e Infraestrutura de Telecomunicações

1. Ficha Técnica Oficial do Certame em Disputa

Órgão Licitante	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS	UASG / CNPJ	925150 / 37.753.638/0001-03
Certame / Edital	Pregão Eletrônico SRP nº 37/2026	Registro PNCP	37753638000103-1-000085/2026
Compras.gov.br	Compra nº 92515005000372026	Modo de Disputa	Aberto-Fechado (Art. 32 Lei 13.303)
Critério de Julgamento	Menor Preço por Lote (SRP)	Regime Jurídico	Lei nº 13.303/2016 e RELIC Telebras
Orçamento de Referência	SIGILOSO (Art. 34 da Lei 13.303/2016)	Data/Hora Abertura	05/10/2026 às 10:00h (Em Andamento)
Objeto Resumido	Contratação, mediante Registro de Preços, de empresa especializada para execução de serviços de vistoria técnica, elaboração de projetos executivos e implantação, adequação, melhorias e expansão de redes ópticas e infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional.	Dimensão do Certame	402 Itens distribuídos em 5 Lotes Regionais (381 Projetos Executivos)

2. Quadro Analítico dos 5 Lotes Regionais & Decomposição dos 402 Itens

A extração direta dos 402 itens do PNCP permitiu mapear detalhadamente os 5 lotes operacionais que compõem a totalidade da malha nacional da Telebras:

Lote / Região	Itens do PNCP	Quantitativos Críticos de Rede	Share (%)	TR Estimado (Inferido)	Faixa de Lance Vencedor Prevista
Lote 1 Centro-Oeste	Itens 1 a 78 (78 itens)	• 16 Projetos Executivos • 16 Vistorias de Rota • 228 Ensaios OTDR 1.212 Emendas	6,3%	R\$ 1.625.153,18	R\$ 856 mil a R\$ 926 mil Deságio: -43% a -47%
Lote 2 Nordeste / Norte	Itens 79 a 156 (78 itens)	• 90 Projetos Executivos • 90 Vistorias de Rota • 684 Ensaios OTDR 5.016 Emendas	25,8%	R\$ 6.647.597,55	R\$ 3,50M a R\$ 3,79M Deságio: -43% a -47%
Lote 3 Norte / Interior	Itens 157 a 238 (82 itens)	• 16 Projetos Executivos • 16 Vistorias de Rota • 228 Ensaios OTDR 1.740 Emendas	7,7%	R\$ 1.991.228,64	R\$ 1,05M a R\$ 1,13M Deságio: -43% a -47%
Lote 4 Sudeste (Principal)	Itens 239 a 320 (82 itens)	• 249 Projetos Executivos • 201 Vistorias de Rota • 684 Ensaios OTDR 11.412 Emendas	53,9%	R\$ 13.902.547,57	R\$ 7,32M a R\$ 7,92M Deságio: -43% a -47%
Lote 5 Sul	Itens 321 a 402 (82 itens)	• 10 Projetos Executivos • 10 Vistorias de Rota • 228 Ensaios OTDR 1.392 Emendas	6,3%	R\$ 1.633.473,07	R\$ 860 mil a R\$ 931 mil Deságio: -43% a -47%
TOTAL GERAL	402 Itens	381 Projetos Executivos 20.772 Emendas	100%	R\$ 25.800.000,00	R\$ 13,59M a R\$ 14,70M Média Global: -43,0%

3. Memória de Cálculo da Inferência do TR & Calibração Pós-Pregão 35

A inferência do valor de referência para orçamentos sigilosos na Telebras opera por Engenharia Reversa de Custos Paramétricos combinada com a calibração da sessão do Pregão nº 35/2026:

Componente Orçamentário	Parâmetro de Referência Unitário (SINAPI / Telebras)	Impacto nos 402 Itens do Pregão 37
Projetos Executivos de Redes	R\$ 12.500,00 a R\$ 15.000,00 / projeto executivo detalhado com ART	381 Projetos em âmbito nacional. Representa a espinha dorsal de engenharia consultiva do certame.
Vistorias Técnicas & As Built	R\$ 3.500,00 (Vistoria de Campo) + R\$ 4.200,00 (As Built georreferenciado)	333 Vistorias e As Built previstos para rotas urbanas e rodoviárias da Telebras.
Ensaio com OTDR & Fusões	R\$ 1.800,00 / bobina/enlace testado R\$ 75,00 a R\$ 110,00 / fusão óptica	2.052 Ensaio de certificação óptica e 20.772 emendas por fusão em caixas subterrâneas.
Obras Cívicas & Travessias MND	R\$ 180,00 a R\$ 350,00/m (solo/asfalto) R\$ 850,00/m Método Não Destrutivo	Construção de linhas de dutos PEAD, caixas R1/R2/R3 e passagens sob pontes e rodovias.
BDI de Referência Aplicado	Faixa de 22,80% a 24,50% (Acórdão TCU nº 2.622/2013)	Taxa calibrada estritamente dentro do teto admitido pelo TCU para obras/serviços de telecom.

□ Nota Técnica de Calibração: No Pregão nº 35, a inferência preliminar previa R\$ 12,4M porque considerava 4 regiões. Com a inclusão da Região Norte, o TR oficial revelado fechou em R\$ 15.340.000,00 (fator de correção k = 1,2371). Para o Pregão 37, a volumetria física de projetos é 10,8 vezes maior (381 projetos vs. 35 do PE 35), o que calibra o orçamento global da Telebras em R\$ 25,8 Milhões. Com o deságio médio de -43,0% verificado em telecom, os lances vencedores projetados somarão entre R\$ 13,59M e R\$ 14,70M.

4. Diretrizes de Auditoria de Lances, Exequibilidade e Risco de Sobrepreço

Em razão do modo de disputa Aberto-Fechado e do expressivo volume de itens, devem ser observadas as seguintes travas de segurança operacional:

Dimensão de Controle	Critério Legal & Jurisprudencial Aplicável	Ação Operacional Obrigatória
Alerta de Inexequibilidade	Art. 56 da Lei nº 13.303/2016 e Art. 59, §2º da Lei 14.133. Presunção de inexequibilidade para deságios acentuados.	Exigir comprovação analítica de custos diretos (mão de obra e insumos) para propostas com deságio superior a 50% do valor de referência.
Vedação ao Jogo de Planilha	Súmula TCU nº 259: Proibição de distorções em itens de alta medição com compensação fictícia em itens secundários.	Conferência item a item da planilha readequada, impedindo sobrepreço em serviços de maior execução física real.
Qualificação Técnica CREA/CFT	Art. 58 da Lei nº 13.303/2016. Exigência de CATs com quantitativos compatíveis com os 381 projetos executivos.	Validação rigorosa das Certidões de Acervo Técnico (CAT) com registro no CREA/CFT dos engenheiros responsáveis.
Conformidade CADIN & SICAF	Súmula TCU nº 274: Inscrição no CADIN não exclui do certame, mas impede a celebração do contrato (Art. 6º, III da Lei 10.522/2002).	Aplicação da matriz de saneamento (prazo razoável para quitação ou apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa).

5. Termo de Acompanhamento da Sessão & Assinaturas Técnicas

Certifico que o presente relatório técnico foi gerado a partir do monitoramento automatizado da sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 37/2026, mediante extração de dados oficiais no Compras.gov.br e no PNCP. As inferências do Termo de Referência (TR) e as faixas projetadas de lances vencedores servem como subsídio de auditoria econômica para a comissão de contratações.

EQUIPE DE INTELIGÊNCIA EM LICITAÇÕES
PNCP Link Analytics — Núcleo de Econometria
Monitoramento Preditivo em Compras Públicas

GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS — GCC
Telecomunicações Brasileiras S.A. — TELEBRAS
Acompanhamento Técnico do PE nº 37/2026